Zatacznik nr 4
Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia sg ustugi polegajace na przystosowaniu Stadionu Miejskiego w todzi
zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego 138 do wymogdw organizacji mistrzostw $wiata FIFA U20 oraz
przywrdéceniu obiektu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu imprezy mistrzowskiej.

Szczegotowy zakres ustugi obejmuje:

Etap 1 — dostosowanie obiektu do wymogéw organizacji mistrzostw swiata FIFA
v2o.

1. Zadanie: demontaz wygrodzern i siatek w sektorze B1-B2

a. Demontaz wygrodzenia bocznego szklanego znajdujacego sie w sektorze B1 (df. 10
mb, wys. 3,0mb),

b. Demontaz wygrodzenia bocznego szklanego znajdujgcego sie w sektorze B2 (dt. 10
mb, wys. 3,0mb),

c. Demontaz wygrodzenia czotowego szklanego znajdujacego sie w sektorach B1 i B2
(dt. 18 mb, wys. 3,5mb),

d. W miejsce zdemontowanego wygrodzenia opisanego w punkcie 1c, nalezy
zamontowa¢ barierke stalowg, analogiczng do pozostatych barierek stadionowych
(dt. 18 mb., wys.1,10mb),

e. Zdjecie siatki bocznej oddzielajacej sektory - sektor B1, zwisajgcej z zadaszenia
(ok. 200m?),

f. Zdjgcie siatki bocznej oddzielajacej sektory - sektor B2, zwisajacej z zadaszenia
(ok. 200m?)

g. Zdjecie siatki z czota trybuny - sektor B1-B2, zwisajacej z zadaszenia (ok. 200m?)

Wygrodzenia boczne do demontazu wykonane s3 ze szkta hartowanego zamocowanego w profilach
aluminiowych. Barierki montowane w to miejsce analogiczne do barierek wystepujacych juz
na stadionie. Siatka do zdjecia z polietylenu, weztowa, gr. 4 mm.
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2. Zadanie: demontaz stanowiska gniazdowego
a. Demontaz stanowiska gniazdowego na czas turnieju.

Stanowisko gniazdowe konstrukcji stalowej. Wymiary gniazda: h=3,5 mb (wysokoé¢ posadowienia
podestu), dtugosci 4,0 mb (dtugosci podestu) oraz szerokosci 1,2 mb (szeroko$é podestu). Stanowisko
zamocowane jest do podfoza za poérednictwem szesciu nég przykrecanych do podioza betonowego.
Kazda noga przykrgcona jest na cztery Sruby. Po wykonaniu demontazu, nalezy zabezpieczy¢
zaslepkami mocowania gniazda tak by unikng¢ zanieczyszczenie i uszkodzenie mocowania.
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3. Zadanie: Rozbidrka murka betonowego pomiedzy sektorami A8 i A9 oraz A4 i A5,
a. Rozbidrka fragmentu murka betonowego oddzielajagcego dwa sektory od siebie
(dt = 1,10 mb, wys. 0,80mb) wraz z wymiang poreczy na krotszg. Nowa porecz na
odcinku 15,30 mb, (2 szt.)
b. Montaz furtki stalowej — furtka przesuwna (2 szt.)

Skrécona porecz musi by¢ zakoriczona w sposéb gtadki, nie zawierajacy ostrych krawedzi.
Preferowanym rozwigzaniem zakoriczenia poreczy jest wykonanie elementu zimnogietego,
zaokraglonego (tak jak pozostate barierki na catym stadionie). Dtugo$¢ demontowane] poreczy 16,40
mb. Dtugo$¢ nowej poreczy 15,30 mb. — 2 szt. poreczy

Stopien oraz lico murka dzielgcego sektory powstate po rozbiérce elementu betonowego, muszg by¢
wyszlifowane i swoim standardem wygladowym (gtadkoscia) nie mogg odbiega¢ od innych
elementdw stadionu (standard betonu architektonicznego).

Furtka wyposazona w zamek umozliwiajacy zamkniecie furtki —zamek systemowy masterkey.
Szerokosc¢ furtki 100 cm, wysoko$¢ 150 cm. Furtka wygladem musi by¢ jednolita wglgdowo z furtkami
prowadzgcymi na murawe (furtka przedstawiona na zdjeciu), kolor zétty. — 2 szt. furtek.
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4. Zadanie demontaz wygrodzen i siatek w sektorze B1-A12, B6-C1, C11-D1, D6-A1l

a.

Demontaz wygrodzenia bocznego szklanego znajdujgcego sie w sektorze B1-A12 (df.
10 mb, wys. 3,0mb),
Demontaz wygrodzenia bocznego szklanego znajdujacego sie w sektorze B6-C1 (dft.
10 mb, wys. 3,0mb),
Demontaz wygrodzenia bocznego szklanego znajdujgcego sie w sektorze C11-D1 (dt.
10 mb, wys. 3,0mb),
Demontaz wygrodzenia bocznego szklanego znajdujgcego sie w sektorze D6-A1 (dt.
10 mb, wys. 3,0mb),

Wygrodzenia boczne do demontazu wykonane ze szkta hartowanego zamocowanego w profilach

aluminiowych.
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5. Zadanie - Demontaz siedzisk Skybox 9i 11
a. Demontaz siedzisk skybox 9 i 11 —t3cznie 12 szt. krzeset w sposdb umozliwiajacy
ponowny montaz w tym samym miejscu po zakonczeniu imprezy.

Krzesta muszg by¢ zdemontowane w sposéb umozliwiajacy ponowny montaz. Po wykonaniu
demontazu, nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami mocowania gniazda tak by unikna¢ zanieczyszczenie i
uszkodzenie mocowania.
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6. Zadanie — wykonanie podwyzszenia siedzisk — skybox10
a. Demontaz krzeset (tgcznie 16 szt.) w sposéb umozliwiajgcy ich ponowne
zamontowanie w tym samym miejscu po zakonczeniu imprezy,
b. Dostarczenie i ustawienie podestu o wysokosci 20 cm,
c. Ponowne zamontowanie na ustawionym podescie krzeset

Krzesta muszg by¢ zdemontowane w sposéb umozliwiajacy ich ponowny montaz na czas imprezy
mistrzostw $wiata na dostarczonym podescie oraz po zakoriczeniu imprezy muszg byé zamontowane
w to samo miejsce,

Podest dostarczony przez Wykonawce konstrukcji metalowej o petnych brzegach z ptyty ryflowanej i
wierzchu wykoriczonego réwniez ptyta ryflowang. Podest musi by¢ stabilny, ustawiony w sposéb
uniemozlwiajacy sie jego przesuwanie w zadnej z ptaszczyzn i tatwo rozbieralny po zakoficzeniu
imprezy. Wymiary podestu: tgczna dtugos¢ 10mb, wys. 20 cm, szer. 1,0 mb.

Krzesta zamontowane na podescie musza by¢ w sposéb stabilny, uniemozliwiajacy ich jakikolwiek
ruch w zadnym kierunku.
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7. Zadanie — zastgpienie barierki balustrada szklang w sektorze A6-A7
a. Demontaz barierki znajdujacej sie nad Vomitorium,
b. Zamontowanie ogrodzenia z balustrady szklanej

W miejsce zdemontowanej barierki o wysokosci 50 cm nalezy zamocowac balustrade szklana (ze
szkta balkonowego, bezpiecznego przeZroczystego-bezbarwnego). Szyby mocowanie oddolnie
trzpieniami do cokotu zelbetowego. Dtugos¢ 22,70 mb
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8. Zadanie — demontaz krzeset i ustawienie modutu scenicznego z nogami jako podstawy pod
kamere TV nr 11
a. Demontaz krzeset w rzedzie 22: miejsca 11-15
b. Demontaz krzeset w rzedzie 23: miejsca 11-15
c. Demontaz krzeset w rzedzie 24: miejsca 12-17
d. Ustawienie w miejscu zdemontowanych krzeset, modutéw scenicznych na nogach
jako platformy dla kamery TV nr 11

Krzesta muszg by¢ zdemontowane w sposéb umozliwiajgcy ich ponowny montaz na czas imprezy
mistrzostw $wiata na dostarczonym podescie oraz po zakoriczeniu imprezy musza byé zamontowane
w to samo miejsce. Po wykonaniu demontazu, nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami mocowania gniazda
tak by uniknac zanieczyszczenie i uszkodzenie mocowania.

Modut sceniczny o wymiarach 2mbx 1mb musi by¢ ustawiony w poziomie tak by tworzy¢ stabilny i
pfaski podest dla kamery telewizyjnej o wymiarach 2mb x 2mb. Moduty muszg by¢ systemowe.

Ustawiony modut sceniczny powinny okala¢ z 4 stron barierki mobilne systemowe a wejécie na
platforme powinno odbywac sie poprzez dostarczone przez Wykonawce metalowe schody
systemowe.
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9. Zadanie — demontaz krzeset i modutu scenicznego z nogami jako podstawy pod kamere TV
nr 10
a. Demontaz krzesetf w rzedzie 20: miejsca 21-29, 1-2,,
b. Demontaz krzeset w rzedzie 21: miejsca 21-29, 1-2
c. Ustawienie w miejscu zdemontowanych krzeset modutu scenicznego jako platformy
dla kamery TV nr 10

Krzesta muszg by¢ zdemontowane w sposéb umozliwiajacy ich ponowny montaz na czas imprezy
mistrzostw $wiata na dostarczonym podescie oraz po zakoriczeniu imprezy muszg byé zamontowane
w to samo miejsce. Po wykonaniu demontazu, nalezy zabezpieczy¢ za$lepkami mocowania gniazda
tak by unikng¢ zanieczyszczenie i uszkodzenie mocowania.

Modut sceniczny o wymiarach 2mbx 1mb musi by¢ ustawiony w poziomie tak by tworzyé stabilny i
ptaski podest dla kamery telewizyjnej o wymiarach 2mb x 2mb. Moduty muszg by¢ systemowe.

Ustawiony modut sceniczny powinny okalac z 4 stron barierki mobilne systemowe a wejécie na
platforme powinno odbywac sig poprzez dostarczone przez Wykonawce metalowe schody

systemowe.
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10. Zadanie zdjecie siatki w sektorze B6-C1
a. Zdjecie siatki bocznej

Siatka do zdjecia z polietylenu, weztowa, gr. 4 mm

Rigging of the Beauty Cam
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11. Zadanie — przygotowanie trybuny komentatorskiej
a. Demontai krzeset (tacznie 32 szt.) w sposéb umozliwiajgcy ich ponowne
zamontowanie w tym samym miejscu po zakoriczeniu imprezy,
b. Dostarczenie i ustawienie podestu o wysokosci 40cm, tak aby powierzchnia byta
zlicowana z powierzchnig wyzszego poziomu.

Krzesta muszg by¢ zdemontowane w sposéb umozliwiajgcy ich ponowny montaz na czas imprezy
mistrzostw $wiata na dostarczonym podescie oraz po zakoriczeniu imprezy musza by¢ zamontowane
w to samo, pierwotne, miejsce.

Podest dostarczony przez Wykonawce konstrukcji metalowej i wierzchu wykoriczonego piyta
ryflowang dzielong w odcinkach po ok. 180cm. Na podescie ustawione bedg stoty komentatorskie
(stoly nie s3 przedmiotem zamodwienia). Podest musi by¢ stabilny, ustawiony w sposdb
uniemozlwiajacy jego przesuwanie sie w zadnej z ptaszczyzn i fatwo rozbieralny po zakoriczeniu
imprezy. Nalezy przewidzie¢ 47 otwory stuzgce zainstalowaniu infrastruktury teletechnicznej dla
kazdego ze stanowisk komentatorskich oraz mozliwos¢ poprowadzenia tras kablowych we wnetrzu
podestu. W otworach tych nalezy zamontowa¢ puszki podtogowe typu ,floorbox” o wymiarach nie
mniejszych niz 15 cmx15 cm dla instalacji teletechnicznych. Puszki bez wyposazenia i umozliwiajace
swobodne wyciggniecia kabli. Wysoko$¢ podestu wynosi¢ powinna ok. 40 cm i by¢ zlicowana z
podtozem ostatniego rzedu trybuny gtéwnej,
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12, Zadanie — montaz uchwytéw do poprowadzenia tras kablowych

a. Zamontowanie w odstgpie co 50 cm wspornikéw Scienno-sufitowych z blachy
ocynkowanej o grubosci nie mniejszej niz 5 mm umozliwiajacej zamontowanie szyny
kablowej o szerokosci 20cm. Haki zamontowane na odcinku 20 mb w bramie
stadionowej AB (naroznik pétnocno zachodni stadionu),

b. Zamontowanie w odstgpie co 50 cm wspornikéw Scienno-sufitowych z blachy
ocynkowanej o grubosci nie mniejszej niz 5 mm umozliwiajgcej zamontowanie szyny
kablowej o szerokosci 20cm. Haki zamontowane na odcinku 20 mb w bramie
stadionowej AD i wyjsciu nr 1 (naroznik potudniowo zachodni stadionu).

Wszystkie zdemontowane i zdjete elementy przeznaczone do ponownego montazu Wykonawca musi
zmagazynowac przez okres trwania imprezy w sposéb umozliwiajacy ich ponowne zamontowanie po
imprezie w miejsca z ktdrych zostaly pierwotnie te rzeczy zdjete. Do tego typu rzeczy zaliczajg sie:
krzesta, porgcze i wygrodzenia szklane, siatki-pitkochwyty, gniazdo kibicowskie. Wszelkiego rodzaju
zniszczenia i uszkodzenia rzeczy przeznaczonych do ponownego montazu, Wykonawca odtwarza na
swoj koszt. Rzeczy dostarczone na czas trwania imprezy takie jak podesty sceniczne, barierki mobilne,
drabinki przechodzg na wiasnos¢ Zamawiajgcego z chwilg odbioru etapu pierwszego prac.
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Etap 2 — przywrdcenie stadionu do stanu pierwotnego

1. Zadanie montaz wygordzen i siatek w sektorze B1-B2

a. Zamontowanie wygrodzenia bocznego znajdujgcego sie w sektorze B1 (dt. 10 mb,
wys. 3,0mb), zdjetego w pierwszym etapie prac,

b. Zamontowanie wygrodzenia bocznego znajdujgcego sie w sektorze B2 (df. 10 mb,
wys. 3,0mb), zdjetego w pierwszym etapie prac,

c. DemontaZz barierki wygrodzenia opisanego w etapie 1 w punkcie 1d, i montaz
wygrodzenia szklanego zdjetego w pierwszym etapie prac (opisanego w pierwszym
etapie prac w punkcie 1c),

d. Powieszenie siatki bocznej oddzielajacej sektory - sektor B1, zwisajacej z zadaszenia
(ok. 200m?),

e. Powieszenie siatki bocznej oddzielajgcej sektory - sektor B2, zwisajgcej z zadaszenia
(ok. 200m?)

f. Powieszenie siatki z czota trybuny - sektor B1-B2, zwisajace] z zadaszenia (ok. 200m?)

2. Zadanie montaz stanowiska gniazdowego

a. montaz stanowiska gniazdowego zdjetego na czas turnieju w miejscu z ktérego
zostato zdemontowane w pierwszym etapie,

3. Zadanie montaz wygrodzen i siatek w sektorze B1-A12, B6-C1, C11-D1, D6-A1

a. Montaz wygrodzenia bocznego znajdujgcego sie w sektorze B1-A12 (df. 10 mb,
wys. 3,0mb), zdjetego w pierwszym etapie prac

b. Montaz wygrodzenia bocznego znajdujgcego sie w sektorze B6-C1 (df. 10 mb,
wys. 3,0mb), zdjetego w pierwszym etapie prac

c. Montaz wygrodzenia bocznego znajdujgcego sie w sektorze C11-D1 (df. 10 mb,
wys. 3,0mb), zdjetego w pierwszym etapie prac

d. Montaz wygrodzenia bocznego znajdujacego sie w sektorze D6-A1l (di. 10 mb,
wys. 3,0mb), zdjetego w pierwszym etapie prac
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4. Zadanie - Montaz siedzisk Skybox 911
a. Montaz siedzisk skybox 9i 11 —tgcznie 12 szt. — krzesta zdjete w pierwszym etapie
prac
5. Zadanie — usuniecie podwyiszenia siedzisk — skybox10
a. Demontaz krzesef (facznie 16 szt.) zamocowanych na platformie,
b. Usuniecie podestu,
¢. Ponowne zamontowanie krzeset w miejscach sprzed realizacji etapu 1
6. Zadanie — montaz krzeset i usuniecie podestu scenicznego — kamera nr 11
a. Zdjecie podestu scenicznego
b. Montaz krzeset w rzedzie 22: miejsca 11-15
c. Montaz krzeset w rzedzie 23: miejsca 11-15
d. Montaz krzeset w rzedzie 24: miejsca 12-17
7. Zadanie — montaz krzeset i usuniecie podestu scenicznego — kamera nr 10
a. Zdjecie podestu scenicznego
b. Montaz krzeset w rzedzie 22: miejsca 11-15
c. Montaz krzeset w rzedzie 23: miejsca 11-15
d. Montaz krzeset w rzedzie 24: miejsca 12-17
8. Zadanie - powieszenie siatki w sektorze B6-C1
a. Powieszenie siatki bocznej
9. Zadanie — demontaz trybuny medialnej
a. Usuniecie podestu,
b. Montaz krzeset (tacznie 32 szt.) , zdjetych w pierwszym etapie prac

Celem drugiego etapu prac jest przywrdcenie stadionu do stanu sprzed imprezy mistrzostw $wiata
FIFA U20 w miejscach wskazanych powyzej.

Czas na realizacje prac 1 etapu — 8 dni w dniach 08.05.2019-16.05.2019

Czas na realizacje prac 2 etapu — 30 dnia w dniach 18.06.2019-17.07.2019
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